



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Ufficio Tecnico

69
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Affisso e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo
Comune nei mesi e nei giorni di Legge
dal 17 GEN. 2018 al 01 FEB. 2018
Il Segretario Comunale

DETERMINAZIONE UFF. TECNICO	N.	07	DEL	16 GEN. 2018
DETERMINAZIONE GENERALE	N.	7	DEL	16/01/2018

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto per la "Lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale Bagnitelle", previa indagine di mercato tra ditte, specializzate nel settore, ai sensi dell'art.36, comma 2-lett.a), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, adeguato al 56/2017, applicando il criterio del minor prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, adeguato al 56/2017

CIG: ZD3217154B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con deliberazione del C.C. n. 41 del 05.07.2017 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2017-2019;
- Che con deliberazione di G.M. n. 36 del 23.05.2017 e di C.C. n. 40 del 05.07.2017 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019;
- Che dagli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e Giunta Municipale, in sede di approvazione del bilancio revisionale e del D.U.P., recanti le missioni e i progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2017-2019 devono discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili di area;
- Che l'art.36, comma 2-lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, adeguato al 56/2017, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2-lett.a del D.Lgs.50/2016, adeguato al 56/2017, applicando il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art.95, comma 4 del medesimo decreto;
- che le linee guida dell'ANAC volte a garantire l'economicità della scelta del contraente e al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all'espletamento di una procedura negoziale invitando operatori economici a presentare offerta.
- **Verificato** che alla data della presente determinazione la tipologia dei lavori richiesti:
 - non rientra tra le categoria merceologiche di convenzioni attive in CONSIP s.p.a.;
 - non è presente a catalogo nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- **Ritenuto** di coinvolgere, per il confronto competitivo finalizzato all'affidamento del servizio di importo inferiore ad € 100.000,00, almeno 5 ditte;
- **Che**, previa indagine di mercato, sono state individuate alcune ditte specializzate nel settore a cui si può affidare i lavori di che trattasi;
- **Vista** la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (schema della lettera d'invito e modelli);
- **Vista** la perizia redatta dall' U.T.C., di cui fanno parte le analisi e computo dei costi, relazione tecnica e Capitolato Speciale di Appalto, avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 22.477,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 871,25
A	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 23.348,65
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Iva sui lavori e fornitura	€ 5.136,70
B.2	imprevisti	€ 1.167,43
B.3	Spese tecniche	€ 466,97
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 6.771,10
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)		€ 30.119,75



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Ufficio Tecnico

- Vista la determinazione a contrarre UTC n. 405 del 22/12/2017, annotata al reg. gen. al n. 778 del 28/12/2017, avente per oggetto "Disimpegno somme impegnate con D.D. n.593 dell'11.10.2017 e reimpegno per la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria della vicinale Bagnitelle" - mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato tra ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art.36, comma 2-lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, adeguato al 56/2017, applicando il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, adeguato al 56/2017;

- Visti gli inviti inviati alle seguenti ditte a mezzo pec:

1.	Comed srl - Bisacquino	comedsrl@mypec.eu
2.	Impresa Rivalta srl – Chiusa Sclafani	impresarivalta@pec.it
3.	Bonura Michele – Contessa Entellina	bonuramichele@pec.it
4.	Impresa Costruzione arch. Luigi La Sala – Bisacquino	luigi.lasala@archiworldpec.it@pec.it
5.	Lala Pasquale – Contessa Entellina	lalapasquale@pec.it
6.	Krimisos – Contessa Entellina	krimisos@pec.it
7.	Edil servizi srl - Bisacquino	laracoop@pec.it
8.	Alfa Costruzioni - Sciacca	costruzioni.alfa@pec.it
9.	Pillitteri Pietro – Contessa Entellina	pietro.pillitteri75@pec.it

- Vista la lettera d'invito dove veniva specificato che le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 15/01/2018;

- Viste le offerte pervenute entro i termini come da seguente specchietto:

1.	Comed srl - Bisacquino	Prot. 152 del 09/01/2018
2.	Alfa Costruzioni – Sciacca	Prot. 241 del 11/01/2018
3.	Impresa Costruzione arch. Luigi La Sala – Bisacquino	Prot. 277 del 12/01/2018
4.	Impresa Rivalta srl – Chiusa Sclafani	Prot. 298 del 15/01/2018 – h 9:34

- Considerato che i plichi risultano conformi a quanto richiesto dalla lettera d'invito, si passa all'apertura degli stessi per l'esame della documentazione in essi contenuti al fine di determinare l'affidamento diretto alla ditta che ha offerto il minor prezzo sull'importo a base d'asta;

1.	Comed srl – Bisacquino	AMMESSA
2.	Alfa Costruzioni - Sciacca	AMMESSA
3.	Impresa Costruzione arch. Luigi La Sala – Bisacquino	AMMESSA
4.	Impresa Rivalta srl – Chiusa Sclafani	AMMESSA

A questo punto si passa all'apertura delle buste contenenti le offerte:

1.	Comed srl – Bisacquino	21,1319 %
2.	Alfa Costruzioni - Sciacca	30,3000 %
3.	Impresa Costruzione arch. Luigi La Sala – Bisacquino	15,2716 %
4.	Impresa Rivalta srl – Chiusa Sclafani	15,7242 %

- Vista la D.D. n. 493 del 31.08.2010 con la quale viene nominato Rup il Geom. Giuseppe Montalbano;
- Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PROPONE DI

AFFIDARE i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale Bagnitelle", all'Impresa Alfa Costruzioni – via Madonna della Rocca n.2 - Sciacca– Pec: costruzioni.alfa@pec.it, per l'importo di €15.666,75 al netto del ribasso d'asta del 30,3000%, oltre € 871,25 per oneri sicurezza, € 3.638,36 per iva, determinando il seguente quadro economico rimodulato:



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Ufficio Tecnico

A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 22.477,40
A.1.1	ribasso di gara 30,3000%		-€ 6.810,65
A.2	importo rimodulato		€ 15.666,75
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 871,25
	Totale importo dei lavori rimodulato (A.1.1+A.2)		€ 16.538,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Iva sui lavori		€ 3.638,36
B.2	Spese tecniche		€ 1.167,43
B.3	Imprevisti		€ 466,97
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 5.272,77
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			€ 21.810,76

IL RUP

Geom. Giuseppe Montalbano



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la superiore proposta di affidamento predisposta dal Rup Geom. Giuseppe Montalbano;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 8 del 23/09/2015 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il sottoscritto;
- Visto il Decreto Sindacale n.5 del 21/12/2017 con il quale sono stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato tra i Comuni di Contessa Entellina e Chiusa Sclafani;
- Visto l'O. EE.LL. della R. S.;

DETERMINA

AFFIDARE i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale Bagnitelle", all'Impresa Alfa Costruzioni – via Madonna della Rocca n.2 - Sciacca– Pec: costruzioni.alfa@pec.it, per l'importo di €15.666,75 al netto del ribasso d'asta del 30,3000%, oltre € 871,25 per oneri sicurezza, € 3.638,36 per iva, determinando il seguente quadro economico rimodulato:

A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 22.477,40
A.1.1	ribasso di gara 30,3000%		-€ 6.810,65
A.2	importo rimodulato		€ 15.666,75
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 871,25
	Totale importo dei lavori rimodulato (A.1.1+A.2)		€ 16.538,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Iva sui lavori		€ 3.638,36
B.2	Spese tecniche		€ 1.167,43
B.3	Imprevisti		€ 466,97
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 5.272,77
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			€ 21.810,76

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Maurizio Parisi)

